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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu TERMOMODERNIZACIA
SCIAN ZEWNETRZNYCH I DACHU BUDYNKU URZEDU GMINY W LUBOMINIE
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI zwanym w dalszej czesci opracowania

— zadaniem termomodernizacyjnym. Prace projektowe i roboty budowlane nalezy
wykonac z wszystkimi niezbednymi i wymaganymi przepisami elementami dla
odbioru i oddania obiektéw do uzytkowania .

Roboty budowlane nalezy wykonac na podstawie opracowanej dokumentacii .

Podstawe opracowania stanowi:
- uzgodnienia z wtascicielem obiektu,
- dane katalogowe producentdw urzgdzen,
- wytyczne branzowe,
- obowigzujgce normy
- inwentaryzacja obiektu
- audyt energetyczny przedmiotowego budynku wykonany przez firme
Neptun EKo Jarostaw Kozub w kwietniu 2020r.

- projektowana charakterystyka energetyczna obiektu Urzedu Gminy

2. Orientacyjne dane liczbowe

Liczba kondygnacji - 3

Kubatura catkowita - 2 210,00 m3

Powierzchnia uzytkowa ogrzewana - 529,70 m2

Liczba oséb uzytkujgcych budynek - 25 oséb

Budynek podpiwniczony - tak czesciowo - kottownia weglowa

Irédto ciepta - wezet cieplny - kottownia weglowa

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego przed termomodernizacjqg - 51,8
kW

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego po termomodernizaciji do 35 kW
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3. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

Budynek wolnostojgcy wybudowany w latach 70 -tych XX wieku potgczony
tgcznikiem z budynkiem z roku 1920, przeznaczenie budynku przeznaczony na cele
publiczne. Obecnie miesci sie w nim Gmina Lubomino ul. Kopernika 7, 11-135
Lubomino woj. warminsko-mazurskie

Sciany zewnetrzne podpiwniczenia budynku murowane z cegty petne;.

Sciany zewnetrzne nadziemne murowane cegty petne;.

W czesci dachu wystepuje stropodach petny kryty papg termozgrzewalng zas
pozostatg czes$¢ stanowi dach skosny izolowany kryty dachdowkq .

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonane z cegly petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Scianki dziatowe murowane z cegty petnej i dziurawki.
Posadzki kondygnacji nadziemnych - wyktadzina, terakota, panele podtogowe.
Budynek urzedu gminy zasilany jest w energie cieplng z wezta cieplhego
zasilanego z lokalnej kottowni weglowej. Wezet cieplny jest to kottownia weglowa

na paliwo state. Wysokie starty na przesyle.

4. Wykonane prace termomodernizacyjne w budynku - stan istniejgcy

Stolarka zewnetrzna

A. Okna

Okna wymieniona na nowe o profilu PCV z szybami zespolonymi.

Okna o profilu PCV o dobrej szczelnosci i zadowalajgcej izolacyjnosci cieplne;.
B. Drzwi zewnetrzne wejsciowe

Drzwi zewnetrzne wejsciowe o profilu aluminiowym przeszklone.

Wymianie podlega stolarka drzwiowa w nowej czesci budynku.



TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH | DACHU BUDYNKU URZEDU GMINY W LUBOMINIE
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
Opracowanie jest chronione ustawg o prawach autorskich i pokrewnych wszystkie zmiany bez zgody autora zabronione

5. Wykaz planowanych prac budowlanych objetych niniejszym opracowaniem

Zgodnie z zakres audytu energetycznego nalezy wykonac nastepujgce prace
ociepleniowe

Lp. Opis

Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem w starej czesci
1 budynku wetng mineralng o wspotczynniku przewodzenia ciepta
0,038 W/mK - 25 cm.

Docieplenie nieocieplonych scian zewnetrznych w nowej czesci
2 budynku za pomocg styropianu o wspodtczynniku przewodzenia
ciepta 0,031 W/mK - 14 cm.

6. Opis planowanych prac budowlanych:

Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem w starej czesci
budynku wetng mineralng o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,038 W/mK - 25
cm. Izolacje termiczng poddasza wykonac¢ nalezy z zastosowaniem materiatu o
jak najlepszym  wspodtczynniku  przewodzenia ciepta, tak aby osiggngc
maksymalnie mozliwy efekt energetyczny przy jak najmniejszej grubosci warstwy
docieplenia oraz zabezpieczy< przed wptywem wilgoci.

Docieplenie nieocieplonych scian zewnetrznych w nowej czesci budynku za
pomocgq styropianu o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,031 W/mK - 14 cm.
Izolacje termiczng Scian wykonac¢ nalezy z zastosowaniem materiatu o jak
najlepszym wspotczynniku przewodzenia ciepta, tak aby osiggng¢ maksymalnie
mozliwy efekt energetyczny przy jak najmniejszej grubosci warstwy docieplenia.

tgczna powierzchnia przegrod do docieplenia - 203,61 m?2

Nalezy wykonac ocieplenie przegrody stosujgc wybrany system docieplen wraz z
ociepleniem osciezy oraz wykonaniem tynku, a takze montazem rur spustowych i
odtworzenie instalacji piorunochronne;.

W zwigzku z tym proponuje sie zastosowanie do wykonania izolacji przegrod
kondygnacji nadziemnej np. z ptyt izolacyjnych styropian grafitowy frezowany gr.
15 cm lub materiatu rownowaznego.

Zaktada sie wykonywanie izolacji cieplnej $cian zewnetrznych za pomocg

bezspoinowego systemu ocieplen.
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System ten polega na mocowaniu do $ciany na odpowiednio przygotowanym
podtozu wspotpracujgcych ze sobg nastepujgcych warstw:

- materiatu termoizolacyjnego

- zaprawy klejgcej oraz tgcznikdbw mechanicznych zapewniajgcej statecznosc
konstrukcyjng

- warstwy zbrojgcej z wtopiong siatkg (np. z wtdkna szklanego), stanowigcej
podtoze pod warstwe elewacyjng

- wyprawy tynkarskie] zabezpieczajgce] warstwy systemu przed dziataniem
warunkéw atmosferycznych i stanowigcej warstwe dekoracyjng,.

a) Kolejnos¢ wykonywania robot

- prace przygotowawcze — skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzgdzen,
montaz rusztowan, demontaz obrobek blacharskich,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

- ciecie ptyt izolacyjnych na potrzebne wymiary,

- przyklejenie ptyt izolacyjnych,

- wykonanie warstwy ochronnej na ptycie izolacyjnej z masy klejgcej zbrojonej
wtdknem szklanym,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wkoto budynku, do stanu przed
termomodernizacjq

b) Zalecenia do wykonania robot

Prace dociepleniowe nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach (bez opaddw
atmosferycznych, przy wilgotnosci powietrza ponizej 80%). Nie nalezy pracowac
na powierzchniach silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chroni¢ przed
opadami deszczu i siinym wiatrem. Zalecane sq tu, wykonane z gestej siatki, ostony
na rusztowaniach. Powyzsze zalecenia w szczegdlny sposdb dotyczg tynkow

mineralnych.
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c) Prace przygotowawcze

- Przed przystgpieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowac materiat,
narzedzia i sprzet. Nalezy sprawdzc, czy materiaty odpowiadajg okreslonym
wymaganiom i zamontowac rusztowanie.

- Odlegtos¢ miedzy powierzchnig ptyt izolacyjnych a konstrukcjg rusztowania nie
moze ufrudnia¢ wykonywania faktury tynku i powinna wynosi¢ 20-30cm.

- Przed przystgpieniem do ocieplenia Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej
powierzchnie. W razie potrzeby naprawi¢ i wyrbwnac ubytki, doktadnie oczysci¢
oraz wykonac prébne przyklejenie probek ptyt izolacyjnych.

- Temperatura powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od +5 do +30 stopni C.
Wyjgtek stanowi tu stosowanie kolorowych tynkdw mineralnych ( minimalna
temperatura od +9 stopni C) oraz zimowej wersji zaprawy (od 0 do +20stopni C, a
po 8h mozliwe spadki temperatury do -5 stopni C).

- Jezeli materiat izolacyjny przez ponad dwa tygodnie nie zostat przykryty warstwg
zbrojong, nalezy oceni¢ jego jakos¢. Ptyty pozodtkte i o pylgcej powierzchni
koniecznie wymagajq przeszlifowania grubym papierem sciernym.

- Obroébki blacharskie powinny wystawa¢ min. 40mm poza lico tynku i skutecznie
zabezpieczyC go przed zaciekami wody deszczowe.

- Z uwagi na wypetniacze naturalne moggce powodowac réznice w wyglgdzie
tynku — na jednej ptaszczyznie nalezy stosowac materiat o tym samym numerze
szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu.

- Wykonane tynki powinny by¢ chronione przed deszczem (ostony na
rusztowaniach) przez min. 1dzien, a mineralne tynki kolorowe co najmniej 3 dni.
Odnosi sie to do temperatury +20 stopni C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza
60%. W mniej korzystnych warunkach nalezy uwzglednic wolniejsze wigzanie
tynkow.

d) Przyklejenie ptyt izolacyjnych

Mase klejgcg nalezy naktadac na ptycie izolacyjnej na obrzezach, pasmami o

szerokosci 3-4cm, a na pozostatej powierzchni plackami o srednicy okoto 8cm.
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Pasma nalezy naktadac w odlegtosci okoto 3cm od krawedszi ptyty. Na srodkowe;j
czesci ptyty izolacyjnej nalezy natozyC 10-12 plackdw, przy wymiarach ptyty
500x1000mm. Na ptycie o mnigjszych wymiarach nalezy natozyC odpowiednio
mnigjszq iloS¢ plackdw. Po natozeniu masy klejgcej, ptyte nalezy bezzwtocznie
przytozyC do Sciany w przewidzianym migjscu i docisngC przez uderzenie packg
drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza
sie przez przytozenie taty drewnianej. Nie dopuszczalne jest wystepowanie masy
klejacej w spoinach miedzy ptytami. W przypadku niewtasciwego przyklejenia
ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejgcg ze Sciany, po czym natozyc¢
ponownie mase klejgcq i docisngC ptyte do powierzchni Sciany. Ptyty nalezy
przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, zzachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Ptyty izolacyjne nalezy uktadac na styk.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nierédwnosci na powierzchni ptyt izolacyjnych
wiekszych niz 3mm, dlatego tez, w celu wyrbwnania powierzchni ptyt, nalezy catq
powierzchnie przeszlifowa¢ packami dtugosci 40cm, wytozonymi papierem
Sciernym. Nie dopuszcza sie wyrdwnywania nierdbwnosci na powierzchni ptyt
izolacyjnych masqg klejgcg.

e) Przyklejanie tkaniny zbrojgcej

Przyklejanie tkaniny zbrojgcej na ptycie izolacyjnej mozna rozpoczgc¢ nie wczesniej
niz po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt izolacyjnych. Mase klejgcg nalezy
nanosic na powierzchnie ptyt ciggtg warstwg o grubosci okoto 3mm,
rozpoczynajgc od gory sciany, pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgce;.
Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przykleja¢ tkanine zbrojgca,
rozwijajgc stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajgc jg w mase
klejgcg za pomocg packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i
catkowicie wcisnieta w mase klejgcq. Nastepnie na powierzchnie przyklejone;j
tkaniny nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejgcej gr. Tmm w celu catkowitego
przyklejenia tkaniny. Catg powierzchnie doktadnie wyréwnac. Grubos¢ warstwy
klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie wiecej

niz 6mm.
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Naklejona tkanina nie powinna sie fatdowac. Sgsiednie pasy tkaniny powinny byc¢
przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50mm w poziomi i pionie.

f) Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich np. tynk silikatowy o
strukturze baranek: 1,5 mm na Scianach zewnetrznych n.p.t. oraz tynk mozaikowy
na scianach zewnetrznych piwnicy n.p.t.

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od
naklejenia tkaniny szklanej na ptycie izolacyjne;.

g) Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy dostosowac je do grubosci
ocieplanych Scian. Obrébki te powinny wystawac poza lico Sciany co najmniej
40mm i powinny by$ wykonane w taki sposbb, aby zabezpieczy¢ elewacije przed

zaciekami wody opadowe.

ZASTOSOWANE MATERIALYT POWINNY BYC NRO

Uwaga:
v linia cokotu powinna zosta¢ zachowana na aktualnej wysokosci.

v wszystkie instalacje prowadzone po elewacji winny by¢ schowane pod
warstwq termoizolacyjng.

v’ przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowac
kraty w oknach piwnicznych, za$s po wykonanych pracach ponownie je
zamontowac. Demontaz nastgpi poprzez wykucie krat z muru a po ich
przedtuzeniu ponowny montaz.

v' Balustrady oraz kraty piwniczne jak i okienne nalezy zostawic. Istniejgce
balustrady i kraty piwniczne nalezy poddac renowacji. Renowacja polegac
bedzie na oczyszczeniu sciernym z powtok malarskich i produktow korozji
metalu (piaskowanie, szczotkowanie) oraz naniesieniu nowych powtok
zabezpieczajgcych metal — warstwa antykorozyjna oraz naniesienie nowych
powtok malarskich. Nalezy wykonac konieczne naprawy kowalskie, w tym

rekonstrukcje brakujgcych elementéw, drobne uszkodzenia wypetni¢ kitem
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epoksydowym do metalu. Elementy okratowania oraz balustrady nalezy
pomalowac w kolorze popielatym.
v Nalezy zapewnic ciggtos¢ ocieplenia scian na ktérych wystepujg otwory

zewnetrzne w postaci osciezy okiennych i drzwiowych.

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej (drzwi) - w nowej czesci budynku

Zaktada sie wymiane nieszczelnej i nie spetniajgcej aktualnych wymogow WT 2021
stolarki drzwiowej zewnetrznej (wymiana cata 100%) na stolarke o profilu PCV lub
aluminiowym (z przektadkg termiczng) o dobrej szczelnosci i izolacyjnosci cieplnej .
Wspotczynnik przenikania ciepta montowanej stolarki drzwiowej :

Drzwi < 1,30 W/m2K

Wymianie podlega cata stolarka drzwiowa w budynku

Kolor stolarki — wg projektu kolorystyki elewacii

Zakres prac obejmuje takze obrobke osciezy i wymiane progow.

7. Przepisy prawne i dodatkowe wytyczne

Dokumentacje projektowq i roboty budowlano-instalacyjne nalezy opracowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi i normami

a w szczegolnosci z :

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkdw ftechnicznych, jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie

szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikaciji
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technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow

budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzorow kart audytdw, a takze algorytmu oceny optacalnosci

przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne z pdzniejszymi zmianami (Dz.
1997 nr 54 poz. 348);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U.
2003 nr 47 poz. 401);

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach

budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (DZ.U. 2015 poz. 1165);
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126);

PN-EN ISO 14683:2008 ,Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdtczynnik

przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne’;

PN-EN ISO 10077-1:2007 ,,Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji.

Obliczanie wspobtczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 1: Metoda uproszczona”;

PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie

wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”;

PN-EN ISO 6946:2008 ,,Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania”;

PN-EN ISO 10211:2008 ,,Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i

temperatury powierzchni - Obliczenia szczegoétowe”;

PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego”;

PN-EN ISO 13370:2008 ,,Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow - Wymiana ciepta

przez grunt - Metody obliczania™;

PN-EN ISO 13789:2008 ,,Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdw — Wspodtczynniki

wymiany ciepta przez przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania”;

PN-B-02151-02:1987 ,,Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach™.
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Niniejsza lista nie zawiera catosci dokumentow potwierdzajgcych zgodnosc.
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim.

Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢c waznos¢ akfu prawnego;

8. Uwagi koncowe

1. Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych”

2. Wszelkie zastosowane materiaty muszg posiadac stosowne atesty i byc
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. Cato$é prac prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP i P.POL.

4. Catosc robot wykonywac zgodnie z przepisami branzowymi i Normami oraz z
zasadami wiedzy techniczne] i pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne

uprawnienia budowlane.

PROJEKTANT
mgr inz. arch. ROMAN LEWOSIUK
nr upr. 135/Gd/00
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:  Gmina Lubomino

ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino

WOj. warminsko-mazurskie

tel. 089 532-44-50

NIP: 743 19 91 269 REGON:000540920

INFORMACIUJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIANA
PLACUBUDOWY DLA ZADANIA
TERMOMODERNIZACJA $CIAN ZEWNETRZNYCH | DACHU BUDYNKU
URZEDU GMINY W LUBOMINIE
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

OBIEKT: Gmina Lubomino
ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino

WOj. warminsko-mazurskie

PROJEKTANT SPORZADZAJACY

INFORMACUJE :

mgr inz. arch. ROMAN LEWOSIUK
nrupr. 135/Gd/00

Gdansk, kwiecieh 2020 r.
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Podstawy opracowania

Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,
Dz. U. z 2018r., poz. 1202 [stan prawny z zmianami wprowadzonymi od lipca 2004
roku]

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawy rzeczowe
Projekt budowlany TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH | DACHU
BUDYNKU URZEDU GMINY W LUBOMINIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wytyczne

niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest TERMOMODERNIZACIJA SCIAN ZEWNETRZNYCH | DACHU
BUDYNKU URZEDU GMINY W LUBOMINIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

Budynek bedqcy przedmiotem opracowania znajduje sie w migjscowosCi
Lubomino Jest to budynek w czesci parterowy z czesSciqg piwniczng oraz
kondygnacjg naziemng. Wskazanie elementow dziatki, ktére mogqg stworzyc

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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OPIS TECHNICZNY
Lakres robo6t oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci "dokumentacyjnych'. Wykonanie docieplenia w
przypadku, kiedy roboty te dotyczqg scian budynkéw do 24m, zgodnie z Prawem
Budowlanym (Dz.U. 1994 nr 89 poz.414 z pdzniejszymi zmianami) naktada na
Inwestora obowigzku zgtoszenia robdt budowlanych. Prace powinny byc

prowadzone w oparciu o:

Skompletowang petngdokumentacje  projektowq zaopatrzong wymagane
uzgodnienia, Projekt organizacji robdt, powinien uwzgledniac kolejnos¢ prac oraz
terminy realizacji poszczegdlnych etapdw robdt. Opracowany na podstawie
obowigzujgcych przepisbw oraz w oparciu o ninigejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywac w migjscu dostepnym
wytgcznie dla oséb do tfego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena
prawidtowosci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa
dokonana moze by¢ poza oceng wizualng wytgcznie w oparciu o te dokumenty.
Sg one réwniez jednym z waznych elementdow koncowej oceny inwestycii,
szczegolnie w zakresie jej zgodnosci z zatozeniami projektowymi, w frakcie
dokonywania formalnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na jej
uzytkowanie. Jednym z podstawowych elementow ustalen formalnych jest
ustalenie procedury rejestraciji, a nastepnie dokonania niezbednych formalnosci w
przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach zarobwno obiektow
kubaturowych  jak i obiektdow  inzynierskich. Kolejnym elementem
przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane w oparciu o
projekt  organizacji robdét (poza zakresem  niniejszego  opracowania),

przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktaddédw komunikacyjnych,
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odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materiatow
oraz zapewnienie zaopaitrzenia w energie elekiryczng i wode do celow
sanitarnych i przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na poprawne
rozwigzanie fras transportowych zwigzanych z bliskoscig publicznego ruchu
kotowego. Wiekszos¢ robot budowlanych bedzie wykonywana na rusztowaniach.
Montaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez pracownikow przeszkolonych w
tym zakresie robdt i byC przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego
rodzaju rusztowania, pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania robotami
budowlano - montazowymi. Rusztowania powinny by¢ dopuszczone do uzytku
dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny. Na rusztowaniu
zastosowac siatki zabezpieczajgce. Odbidr ostateczny robdt powinien potwierdzic
wykonanie robdt zgodnie z projektem ocieplenia, instrukcjg ITB oraz Aprobatg

Techniczng ITB dla przyjetego systemu ocieplen.

Zakres podstawowych rob ot oraz kolejnose ich realizacii

Prace zwigzane z realizacjq inwestycji

obejmujqg:

- Transport materiatéw niezbednych do realizacji inwestyciji

- Prace wstepne - montaz rusztowan i zabezpieczenie strefy
niebezpiecznej w obrebie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie
tablicami ostrzegawczymi, wykonanie ochronnego zadaszenia nad
przejsciem dla ludzi - szczegdlnie przy wejsciach do budynku),
zabezpieczenie okien i drzwi folig ochronng

- Wymiana izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych i cokotu

- Przygotowanie powierzchni scian (demontaz obrébek blacharskich,
skucie odspojonych fragmentow wypraw zewnetrznych iich
uzupetnieniaiin.)

- Przeprowadzenie prac remontowych elewaciji

- Docieplenie poddasza nieuzytkowego
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- Prébe klejenia styropianu

- Przygotowanie masy klejgcej

- Mocowanie listew startowych i krawedziowych

- Ocieplenie scian zewnetrznych

- Wymiana stolarki drzwiowej - 100% zgodnie z audytem

- Dodatkowe mechaniczne zamocowanie ptyt styropianowych do
Scian za pomocq tgcznikow

- Naklejenie siatek i zatopienie w masie klejgcej

- Wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej

- Demontaz rusztowania

- Uporzgdkowanie terenu inwestycji, wywiezienie i utylizacja

materiatow rozbidrkowych

Charakter  inwestyciji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno-
funkcjonalne, techniczne i technologiczne nie wptyng niekorzystnie na
Srodowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w
sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Nalezy poinformowac mieszkancow
i uzytkownikdw budynku o prowadzonych pracach budowlanych i zastosowac

niezbedne srodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot.

Zasadnicza cze$¢ prac zwigzanych z readlizacjg zadania prowadzona jest na
rusztowaniach. Technologia prowadzenia robdt wigze sie z nastepujgcymi
czynnosciami oraz mozliwosciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementéw o znacznym ciezarze

- kolizja z istniejgcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

-Przemieszczanie materiatdw przy uzyciu srodkéw transportu samochodowego

- mozliwos¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace rozbidrkowe i montazowe na wysokosci

- upadek z wysokosci
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- mozliwos¢ upadku materiatow z wysokosci

- wpadniecie do wykopu

- odraznienia bton sluzowych

- uszkodzenia czesci ciata

Prace murarskie i tynkarskie

urazy oczu. mechaniczne, termiczne i chemiczne

oparzenia skory cementem i wapnem

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniomi z zakresu BHP kierownictwo budowy
zobowigzane jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi
zatrudnionej przy wyzej wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac
transportowych oraz zasadami ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy
zapoznac z Planem BIOZ.

Wskazanie S$rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z robdt budowlanych prowadzonych w
strefach szczegdlnego zagrozenia.

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

Lapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i Scistego egzekwowania zasad ostrzegania o
pracach transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementow ciezkich.
Prawidtowe] organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy.
Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytgcznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajgcych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia
BHP i okresowego badania lekarskiego stwierdzajgcego brak przeciwwskazan
do pracy na okreslonym stanowisku.

Zoopatrzeniu  wszystkich  pracownikdw w  odpowiedni  sprzet ochrony
indywidualnej - odziez roboczg, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug
potrzeb stosownie do charakteru wykonywanej pracy - szelki ochronne i linki
bezpieczenstwa, okulary ochronne, itp. srodki ochrony.

Przestrzeganiu  wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczgcych

uzytkowania materiatow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzgdzen.
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