

Lubomino, dnia 27.05.2022 r.

Znak sprawy: RGKiT.271.04.2022

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Zmiana SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii

W związku z opublikowanym w dniu 13.05.2022 r. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: **Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii**
Nr ogłoszenia 2022/BZP 00157651/01 z dnia 13 maja 2022

Gmina Lubomino z siedz. ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino
tel. 89 532 44 50, fax 89 532 44 51
NIP 7431991269, REGON 510742770

działając na podstawie art. 286 ust. 1, 5, 6, 7, 9 oraz na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) dokonuje się zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia polegającej na zmianie załącznika nr 15 do SWZ – analiza finansowa.

Załącznik nr 15 – analiza finansowa stanowi załącznik do niniejszego pisma. Pozostałe załączniki SWZ pozostają bez zmian.


Załącznik nr 15 do SWZ – analiza finansowa po zmianie SWZ został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego bezpośrednio pod niniejszą odpowiedź jako osobny załącznik.

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

Oferty do przedmiotowego postępowania należy składać do dnia 2 czerwca 2022 r. do godziny 9:30, termin otwarcia ofert nastąpi 2 czerwca 2022 r. o godzinie 10:30

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

ZASTĘPCA WÓJTA


Joanna Karpińska-Koźlik