
TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W LUBOMINIE Z 
ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W ROGIEDLACH W WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 

Opracowanie jest chronione ustawą o prawach autorskich i pokrewnych wszystkie zmiany bez zgody autora zabronione 
 

 

1. Przedmiot i podstawa opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN 

ZEWNĘTRZNYCH I DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W 

LUBOMINIE Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W ROGIEDLACH W WRAZ Z ROBOTAMI 

TOWARZYSZĄCYMI zwanym w dalszej części opracowania – zadaniem 

termomodernizacyjnym. Prace projektowe i roboty budowlane należy wykonać z 

wszystkimi niezbędnymi i wymaganymi przepisami elementami dla odbioru i 

oddania obiektów do użytkowania . 

Roboty budowlane należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji . 

 

Podstawę opracowania stanowi: 

-  uzgodnienia z właścicielem obiektu, 

-  dane katalogowe producentów urządzeń, 

-  wytyczne branżowe, 

-  obowiązujące normy 

-  inwentaryzacja obiektu  

-  audyt energetyczny przedmiotowego budynku wykonany przez firmę 

   Neptun EKo Jarosław Kozub w kwietniu 2020r. 

-  projektowana charakterystyka energetyczna obiektu szkoły 

 

 

2. Orientacyjne dane liczbowe 

 

Liczba kondygnacji - 1 

Kubatura całkowita – 1628,10 m3 

Powierzchnia użytkowa ogrzewana – 416,4 m2 

Liczba osób użytkujących budynek - 25 

Budynek podpiwniczony - nie 

Źródło ciepła - węzeł cieplny - kotłownia węglowa w sąsiednim budynku 

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego przed termomodernizacją – 71,3 

kW 

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego po termomodernizacji – 27,3 kW 
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3. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku  

 

Budynek wolnostojący w kształcie wybudowany w latach 60 -tych XX wieku, 

przeznaczony na cele oświaty. Obecnie mieści się w nim PRZEDSZKOLE 

SAMORZĄDOWEGE W LUBOMINIE Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W ROGIEDLACH  

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej. 

Ściany zewnętrzne podpiwniczenia budynku murowane z cegły pełnej. 

Ściany zewnętrzne nadziemne murowane cegły pełnej. 

Stropodach pełny pogrążony kryty papą na lepiku. 

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne wykonane z cegły pełnej na zaprawie 

cementowo-wapiennej. Ścianki działowe murowane z cegły pełnej i dziurawki.  

Posadzki kondygnacji nadziemnych - wykładzina PCV (Tarkett), terakota. 

Budynek zasilany jest w energię cieplną z węzła cieplnego zasilanego z lokalnej 

kotłowni węglowej. Węzeł cieplny jest to kotłownia węglowa na paliwo stałe. 

 

4. Wykonane prace termomodernizacyjne w budynku – stan istniejący 

 

Stolarka zewnętrzna 

A. Okna 

Okna wymieniona na nowe o profilu PCV z szybami zespolonymi. 

Okna o profilu PCV o dobrej szczelności i zadowalającej izolacyjności cieplnej. 

B. Drzwi zewnętrzne wejściowe 

Drzwi zewnętrzne wejściowe o profilu aluminiowym przeszklone. 

 

5. Wykaz planowanych prac budowlanych objętych niniejszym opracowaniem  

 

Zgodnie z zakresem audytu energetycznego należy wykonać następujące prace 

ociepleniowe :  

  

Lp. Opis 

1 
docieplenie stropodachu (np. styropian frezowany laminowany 

papą wraz z papą nawierzchniową: 24 cm, λ = 0,038 W/mK) 

2 
docieplenie ścian zewnętrznych (np. płyty izolacyjne styropian   gr. 

14 cm frezowany grafitowy λ = 0,031 W/mK) 
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6. Opis planowanych prac budowlanych:  

 

 

Zakłada się docieplenie stropodachu płytami styropianu laminowanego papą 

ułożonymi na połaci dachowej oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich. 

Zakładana wartość współczynnika przewodności cieplnej materiału izolacyjnego: 

λ ≤ 0,038 W/mK 

Optymalna grubość warstwy izolacji - 0,25 m 

Łączna powierzchnia przegród do docieplenia - 486 m2 

 

Montaż płyt styropianu laminowanego papą: 

- płyty styropapy należy przymocować na odpowiednio przygotowanym podłożu; 

- krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt styropianowych powinny być do 

siebie mocno dociśnięte; 

- mocowanie płyt za pomocą dopuszczonych klejów, mas bitumicznych lub 

łączników mechanicznych; 

- na przymocowanych płytach styropapy można wykonywać bezpośrednio 

pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej. 

 

Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnej .  

Izolację termiczną ścian wykonać należy z zastosowaniem materiału o jak 

najlepszym współczynniku przewodzenia ciepła, tak aby osiągnąć maksymalnie 

możliwy efekt energetyczny przy jak najmniejszej grubości warstwy docieplenia.  

 

Należy wykonać ocieplenie przegrody stosując wybrany system dociepleń wraz z 

ociepleniem ościeży oraz wykonaniem tynku, a także montażem rur spustowych i 

odtworzenie instalacji piorunochronnej. 

W związku z tym proponuje się zastosowanie do wykonania izolacji przegród 

kondygnacji nadziemnej np. z płyt izolacyjnych styropian grafitowy frezowany gr. 

15 cm lub materiału równoważnego. 

Zakłada się wykonywanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych za pomocą 

bezspoinowego systemu ociepleń. 
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System ten polega na mocowaniu do ściany na odpowiednio przygotowanym 

podłożu współpracujących ze sobą następujących warstw: 

- materiału termoizolacyjnego  

- zaprawy klejącej oraz łączników mechanicznych zapewniającej stateczność 

konstrukcyjną 

- warstwy zbrojącej z wtopioną siatką (np. z włókna szklanego), stanowiącej 

podłoże pod warstwę elewacyjną 

- wyprawy tynkarskiej zabezpieczającej warstwy systemu przed działaniem 

warunków atmosferycznych i stanowiącej warstwę dekoracyjną. 

a) Kolejność wykonywania robót 

- prace przygotowawcze – skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, 

montaż rusztowań, demontaż obróbek blacharskich, 

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 

- cięcie płyt izolacyjnych na potrzebne wymiary, 

- przyklejenie płyt izolacyjnych, 

- wykonanie warstwy ochronnej na płycie izolacyjnej z masy klejącej zbrojonej 

włóknem szklanym, 

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej, 

- wykonanie nowych obróbek blacharskich, 

- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wkoło budynku, do stanu przed 

termomodernizacją 

b) Zalecenia do wykonania robót 

Prace dociepleniowe należy wykonywać w suchych warunkach (bez opadów 

atmosferycznych, przy wilgotności powietrza poniżej 80%). Nie należy pracować 

na powierzchniach silnie nasłonecznionych, a wykonane warstwy chronić przed 

opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane są tu, wykonane z gęstej siatki, osłony 

na rusztowaniach. Powyższe zalecenia w szczególny sposób dotyczą tynków 

mineralnych. 

c) Prace przygotowawcze 

- Przed przystąpieniem do ocieplania budynku należy przygotować materiał, 
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narzędzia i sprzęt. Należy sprawdzić, czy materiały odpowiadają określonym 

wymaganiom i zamontować rusztowanie. 

- Odległość między powierzchnią płyt izolacyjnych a konstrukcją rusztowania nie 

może utrudniać wykonywania faktury tynku i powinna wynosić 20-30cm. 

- Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej 

powierzchnię. W razie potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić 

oraz wykonać próbne przyklejenie próbek płyt izolacyjnych. 

- Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +5 do +30 stopni C. 

Wyjątek stanowi tu stosowanie kolorowych tynków mineralnych ( minimalna 

temperatura od +9 stopni C) oraz zimowej wersji zaprawy (od 0 do +20stopni C, a 

po 8h możliwe spadki temperatury do -5 stopni C). 

- Jeżeli materiał izolacyjny przez ponad dwa tygodnie nie został przykryty warstwą 

zbrojoną, należy ocenić jego jakość. Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni 

koniecznie wymagają przeszlifowania grubym papierem ściernym. 

- Obróbki blacharskie powinny wystawać min. 40mm poza lico tynku i skutecznie 

zabezpieczyć go przed zaciekami wody deszczowej. 

- Z uwagi na wypełniacze naturalne mogące powodować różnice w wyglądzie 

tynku – na jednej płaszczyźnie należy stosować materiał o tym samym numerze 

szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu. 

- Wykonane tynki powinny być chronione przed deszczem (osłony na 

rusztowaniach) przez min. 1dzień, a mineralne tynki kolorowe co najmniej 3 dni. 

Odnosi się to do temperatury +20 stopni C oraz wilgotności względnej powietrza 

60%. W mniej korzystnych warunkach należy uwzględnić wolniejsze wiązanie 

tynków. 

d) Przyklejenie płyt izolacyjnych 

Masę klejącą należy nakładać na płycie izolacyjnej na obrzeżach, pasmami o 

szerokości 3-4cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8cm. 

Pasma należy nakładać w odległości około 3cm od krawędzi płyty. Na środkowej 

części płyty izolacyjnej należy nałożyć 10-12 placków, przy wymiarach płyty 

500x1000mm. Na płycie o mniejszych wymiarach należy nałożyć odpowiednio 

mniejszą ilość placków. Po nałożeniu masy klejącej, płytę należy bezzwłocznie 
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przyłożyć do ściany w przewidzianym miejscu i docisnąć przez uderzenie packą 

drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza 

się przez przyłożenie łaty drewnianej. Nie dopuszczalne jest występowanie masy 

klejącej w spoinach między płytami. W przypadku niewłaściwego przyklejenia 

płyty, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po czym nałożyć 

ponownie masę klejącą i docisnąć płytę do powierzchni ściany. Płyty należy 

przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego 

układu spoin. Płyty izolacyjne należy układać na styk. 

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni płyt izolacyjnych 

większych niż 3mm, dlatego też, w celu wyrównania powierzchni płyt, należy całą 

powierzchnię przeszlifować packami długości 40cm, wyłożonymi papierem 

ściernym. Nie dopuszcza się wyrównywania nierówności na powierzchni płyt 

izolacyjnych masą klejącą. 

e) Przyklejanie tkaniny zbrojącej 

Przyklejanie tkaniny zbrojącej na płycie izolacyjnej można rozpocząć nie wcześniej 

niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt izolacyjnych. Masę klejącą należy 

nanosić na powierzchnię płyt ciągłą warstwą o grubości około 3mm, 

rozpoczynając od góry ściany, pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. 

Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przyklejać tkaninę zbrojącą, 

rozwijając stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę 

klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna być napięta i 

całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na powierzchnię przyklejonej 

tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej gr. 1mm w celu całkowitego 

przyklejenia tkaniny. Całą powierzchnię dokładnie wyrównać. Grubość warstwy 

klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3mm i nie więcej 

niż 6mm. 

Naklejona tkanina nie powinna się fałdować. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być 

przyklejone na zakład nie mniejszy niż 50mm w poziomi i pionie. 

f) Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich np. tynk silikatowy o 

strukturze baranek: 1,5 mm na ścianach zewnętrznych n.p.t. oraz tynk mozaikowy 

na ścianach zewnętrznych piwnicy n.p.t.  



TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W LUBOMINIE Z 
ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W ROGIEDLACH W WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 

Opracowanie jest chronione ustawą o prawach autorskich i pokrewnych wszystkie zmiany bez zgody autora zabronione 
 

 

Wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od 

naklejenia tkaniny szklanej na płycie izolacyjnej. 

g) Wykonanie nowych obróbek blacharskich 

Wykonując nowe obróbki blacharskie należy dostosować je do grubości 

ocieplanych ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 

40mm i powinny byś wykonane w taki sposób, aby zabezpieczyć elewację przed 

zaciekami wody opadowej. 

 

ZASTOSOWANE MATERIAŁYT POWINNY BYĆ NRO 

 

Uwaga:  

✓ Linia cokołu powinna zostać zachowana na aktualnej wysokości. 

✓ Wszystkie instalacje prowadzone po elewacji winny być schowane pod 

warstwą termoizolacyjną.  

✓  Należy zapewnić ciągłość ocieplenia ścian na których występują otwory 

zewnętrzne w postaci ościeży okiennych i drzwiowych. 

✓ Zakres prac nie obejmuje wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 

 

7. Przepisy prawne i dodatkowe wytyczne 

 

Dokumentację projektową i roboty budowlano-instalacyjne należy opracować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i normami 

a w szczególności z : 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156); 
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Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. 2012 poz. 462) 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 

funkcjonalno użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072); 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389); 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719); 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu 

remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U.  2009 nr 43 poz. 346); 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409); 

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne z późniejszymi zmianami (Dz. 

1997 nr 54 poz. 348); 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 

2003 nr 47 poz. 401); 



TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W LUBOMINIE Z 
ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W ROGIEDLACH W WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 

Opracowanie jest chronione ustawą o prawach autorskich i pokrewnych wszystkie zmiany bez zgody autora zabronione 
 

 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, 

ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach 

budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (DZ.U. 2015 poz. 1165); 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126); 

 

PN-EN ISO 14683:2008 „Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik 

przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne”; 

 

PN-EN ISO 10077-1:2007 „Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Metoda uproszczona”; 

 

PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”; 

 

PN-EN ISO 6946:2008 „Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny 

i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania”; 

 

PN-EN ISO 10211:2008 „Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i 

temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe”; 

 

PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego”; 

 

PN-EN ISO 13370:2008 „Cieplne właściwości użytkowe budynków - Wymiana ciepła 

przez grunt - Metody obliczania”; 

 

 



TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W LUBOMINIE Z 
ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W ROGIEDLACH W WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 

Opracowanie jest chronione ustawą o prawach autorskich i pokrewnych wszystkie zmiany bez zgody autora zabronione 
 

 

PN-EN ISO 13789:2008 „Cieplne właściwości użytkowe budynków – Współczynniki 

wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania”; 

 

PN-B-02151-02:1987 „Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach”. 

 

Niniejsza lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność. 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też podgrupy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych Prawem Polskim. 

Przed zastosowaniem należy sprawdzić ważność aktu prawnego; 

 

 

8. Uwagi końcowe 

 

1. Całość prac prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych” 

2. Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i być 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

3. Całość prac prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i P.POŻ. 

4. Całość robót wykonywać zgodnie z przepisami branżowymi i Normami oraz z 

zasadami wiedzy technicznej i pod nadzorem osoby posiadającej stosowne 

uprawnienia budowlane. 

 

 

PROJEKTANT    

mgr inż. arch. ROMAN LEWOSIUK 

           nr upr. 135/Gd/00 
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

INWESTOR:    Gmina Lubomino 

ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino 

woj. warmińsko-mazurskie 

tel. 089 532-44-50 

NIP: 743 19 91 269   REGON:000540920 

 

 

I N F O R M A C J A 

D O T Y C Z Ą C A  B E Z P I E C Z E Ń S T W A  I  O C H R O N Y  Z D R O W I A N A 

P L A C U  B U D O W Y  D L A   Z A D A N I A 

TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU BUDYNKU 

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W LUBOMINIE Z ODDZIAŁEM 

ZAMIEJSCOWYM W ROGIEDLACH W WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 

  

OBIEKT:  Przedszkole Samorządowe w Lubominie z Oddziałem Zamiejscowym w 

Rogiedlach, Rogiedle 28, 11-135 Lubomino  

Gmina Lubomino 

woj. warmińsko-mazurskie 

 
 

 

 
 

PROJEKTANT  SPORZĄDZAJĄCY 

INFORMACJĘ : 

mgr inż. arch. ROMAN LEWOSIUK 

           nr upr. 135/Gd/00 

 
 
 

Gdańsk, kwiecień 2020 r.  
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Podstawy opracowania 

Podstawy formalne 

Art.20.1.   pkt   1b)   USTAWY   z   dnia   7   lipca   1994   roku   Prawo   Budowlane, 

Dz. U. z 2018r., poz. 1202 [stan prawny z zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 

roku] 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Podstawy rzeczowe 

Projekt budowlany TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU 

BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W LUBOMINIE Z ODDZIAŁEM 

ZAMIEJSCOWYM W ROGIEDLACH W WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 

 

Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje: 

określenie rodzajów i skali zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wytyczne 

niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

Przedmiotem inwestycji jest TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I 

DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W LUBOMINIE Z ODDZIAŁEM 

ZAMIEJSCOWYM W ROGIEDLACH W WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI 

 

Budynek będący przedmiotem opracowania znajduje się w miejscowości 

ROGIEDLE Jest to budynek parterowy. Wskazanie elementów działki, które mogą 

stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
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OPIS TECHNICZNY 

Zakres robót oraz projektowany cykl realizacji inwestycji 

Prace przygotowawcze 

 

3.1.1. Prace przygotowawcze Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się przede wszystkim z wykonaniem 

obowiązkowych czynności "dokumentacyjnych". Wykonanie docieplenia w 

przypadku, kiedy roboty te dotyczą ścian budynków do 24m, zgodnie z Prawem 

Budowlanym (Dz.U. 1994 nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami) nakłada na 

Inwestora obowiązku zgłoszenia robót budowlanych. Prace powinny być 

prowadzone w oparciu o: 

Skompletowaną pełną dokumentację projektową zaopatrzoną wymagane 

uzgodnienia, Projekt organizacji robót, powinien uwzględniać kolejność prac oraz 

terminy realizacji poszczególnych etapów robót. Opracowany  na  podstawie  

obowiązujących  przepisów  oraz  w  oparciu  o  niniejsze informacje PLAN 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

Wymienione powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu dostępnym 

wyłącznie dla osób do tego upoważnionych. Należy mieć na uwadze, że ocena 

prawidłowości prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczeństwa 

dokonana może być poza oceną wizualną wyłącznie w oparciu o te dokumenty. 

Są one również jednym z ważnych elementów końcowej oceny inwestycji, 

szczególnie w zakresie jej zgodności z założeniami projektowymi, w trakcie 

dokonywania formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na jej 

użytkowanie. Jednym z podstawowych elementów ustaleń formalnych jest 

ustalenie procedury rejestracji, a następnie dokonania niezbędnych formalności w 

przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach zarówno obiektów 

kubaturowych jak i obiektów inżynierskich. Kolejnym elementem 

przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane w oparciu o 

projekt organizacji robót (poza zakresem niniejszego opracowania), 

przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, układów komunikacyjnych, 
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odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu składowego materiałów 

oraz zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę do celów 

sanitarnych i przemysłowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawne 

rozwiązanie tras transportowych związanych z bliskością publicznego ruchu 

kołowego. Większość robót budowlanych będzie wykonywana na rusztowaniach. 

Montaż rusztowań powinien być wykonany przez pracowników przeszkolonych w 

tym zakresie robót i być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją danego 

rodzaju rusztowania, pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami 

budowlano - montażowymi. Rusztowania powinny być dopuszczone do użytku 

dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny. Na rusztowaniu 

zastosować siatki zabezpieczające. Odbiór ostateczny robót powinien potwierdzić 

wykonanie robót zgodnie z projektem ocieplenia, instrukcją ITB oraz Aprobatą 

Techniczną ITB dla przyjętego systemu ociepleń.  

 

 Zakres podstawowych robót oraz kolejność ich realizacji 

 

Prace związane z realizacją inwestycji 

obejmują: 

• Transport materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji 

• Prace wstępne - montaż rusztowań i zabezpieczenie strefy 

niebezpiecznej w obrębie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie 

tablicami ostrzegawczymi, wykonanie ochronnego zadaszenia nad 

przejściem dla ludzi - szczególnie przy wejściach do budynku), 

zabezpieczenie okien i drzwi folią ochronną 

• Wymiana izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i cokołu 

• Przygotowanie powierzchni ścian (demontaż obróbek blacharskich, 

skucie odspojonych fragmentów wypraw zewnętrznych i ich 

uzupełnienia i in.) 

• Przeprowadzenie prac remontowych elewacji 

• Docieplenie stropodachu  wentylowanego 
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• Próbę klejenia styropianu 

• Przygotowanie masy klejącej 

• Mocowanie listew startowych i krawędziowych 

• Ocieplenie ścian zewnętrznych 

• Dodatkowe  mechaniczne  zamocowanie  płyt  styropianowych  do  

ścian  za  pomocą łączników 

• Naklejenie siatek i zatopienie w masie klejącej 

• Wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej 

• Demontaż rusztowania 

• Uporządkowanie terenu inwestycji, wywiezienie i utylizacja 

materiałów rozbiórkowych 

Charakter  inwestycji  oraz  przyjęte  rozwiązania  przestrzenno-

funkcjonalne,  techniczne i technologiczne  nie  wpłyną  niekorzystnie  na   

środowisko   i  jego  wykorzystywanie, na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w 

sąsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Należy poinformować mieszkańców 

i użytkowników budynku o prowadzonych pracach budowlanych i zastosować 

niezbędne środki ostrożności w obrębie prowadzonych prac. 

 

 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 

podczas realizacji robót. 
 

Zasadnicza część prac związanych z realizacją zadania prowadzona jest na 

rusztowaniach. Technologia prowadzenia robót wiąże się z następującymi 

czynnościami oraz możliwościami wystąpienia zagrożeń: 

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementów o znacznym ciężarze 

- kolizja z istniejącym budynkiem 

- przygniecenia przenoszonym  elementem 

-Przemieszczanie materiałów przy użyciu środków transportu samochodowego 

- możliwość kolizji ze środkiem transportu lub elementami przewożonymi 

- Prace rozbiórkowe i montażowe na wysokości 

- upadek z wysokości 

- możliwość upadku materiałów z wysokości 
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- wpadnięcie do wykopu 

- odrażnienia błon śluzowych 

- uszkodzenia części ciała 

Prace murarskie i tynkarskie 

urazy oczu: mechaniczne, termiczne i chemiczne 

oparzenia skóry cementem i wapnem 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu 

Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy 

zobowiązane jest do instruktażu, którego celem jest zapoznanie załogi 

zatrudnionej przy wyżej wymienionych pracach z organizacją prowadzenia prac 

transportowych oraz zasadami ewakuacji z terenu budowy. Załogę należy 

zapoznać z Planem BIOZ. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych  zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z robót budowlanych prowadzonych w 

strefach szczególnego zagrożenia 

Dobra organizacja prac polega m.in. na: 

Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a 

przede wszystkim ustalenia i ścisłego egzekwowania zasad ostrzegania o 

pracach transportowych związanych z przemieszczaniem elementów ciężkich. 

Prawidłowej organizacji ruchu pieszego i kołowego w otoczeniu placu budowy. 

Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wyłącznie wykwalifikowanych 

pracowników    posiadających    aktualne    zaświadczenia    odbycia    szkolenia    

BHP i okresowego badania  lekarskiego  stwierdzającego  brak  przeciwwskazań  

do  pracy na określonym stanowisku. 

Zaopatrzeniu wszystkich pracowników w odpowiedni sprzęt ochrony 

indywidualnej - odzież roboczą, obuwie ochronne,  kaski,  a  także,  według  

potrzeb  stosownie do charakteru wykonywanej pracy - szelki ochronne i linki 

bezpieczeństwa, okulary ochronne, itp. środki ochrony. 

Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zaleceń producenta, dotyczących 

użytkowania materiałów oraz stosowania, montażu lub instalowania urządzeń. 
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